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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogdélne” odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach projektu pn. ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem
i wylotem betonowym do rzeki Mogielanka.”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje  Techniczne jako cze$¢  dokumentow  przetargowych
i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania
robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

1.3.1. Wymagania Ogolne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.| STO01 [ROBOTY ZIEMNE
2.| ST02 |KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAZOWE

W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do
uzytkowania sieci kanalizacyjnej deszczowej w miejscowosci Wilkow 1l, gm. Bteddw.
W sktad sieci wchodza:

A. Kanalizacja deszczowa:

* kanaty deszczowe grawitacyjne z rur 630 PP (SN10) o catkowitej dtugosci 111,00
m;

» kanaty deszczowe grawitacyjne z rur 315 PVC klasy ,S” (SN8) o catkowitej
dtugosci 236,40 m;

» kanaty deszczowe grawitacyjne z rur 200 PVC klasy ,S” (SN8) o catkowitej
dtugosci 24,60 m;

* przytgcza z rur 200 PVC klasy ,,S” (SN8) o tgcznej dtugosci 81,50 m;

* studnie kanalizacyjne wtazowe z kregdéw betonowych 1200 mm —szt. 9;

* studzienki sciekowe uliczne betonowe 500 mm z osadnikiem, bez syfonu
—szt. 16;

» wysokosprawny separator koalescencyjny ESK 30 —szt. 1;

Wykonywane prace sg oznaczone nastepujgcymi kodami CPV:
- 45000000-7 — wymagania ogolne
- 45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzenia $ciekow;
- 45233140-2 - roboty drogowe.

1.4.Niektdre okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
1.4.1. Umowa — zatgcznik do dokumentoéw przetargowych, a po podpisaniu jeden
z zasadniczych dokumentdéw kontraktu, ktéra wraz z zatgcznikami reguluje
prawa i obowigzki stron wynikajgce z niej i zwigzane z jej wykonaniem.

1.4.2. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne
z dokumentacjg projektowg budowy i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.3. Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty

budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
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1.4.4. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot

z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony
- z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robo6t budowlanych.

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej budowy.

1.4.7. Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢é rozumiane
nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg budowy, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy
Dokumentacje projektowg budowy, w rozumieniu prawa budowlanego
i kontraktu, stanowig:
* Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu
Zamawiajgcego;
* Projekt wykonawczy, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego;
* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;
* Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego;
* Dziennik budowy;
* Dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych;
* Protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych.
Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujgc¢:
- obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektdw
i powykonawczg dokumentacije projektowg budowy dla catosci wykonywanych robét;
- projekty organizacji ruchu dla rob6ét w pasie drogowym uzgodnione
z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowigzujgcych procedur wraz
z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego;
- organizacje i zabezpieczenie placu budowy;
- nadzory wiascicieli istniejgcych urzgdzenh podziemnych.

1.5.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa budowy i specyfikacjami.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru wykonawcy stanowig czesc
kontraktu, a wymagania wyszczegdélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce
dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw, obowigzuje nastepujgca
kolejno$¢ waznosci dokumentéw:
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a) Akt Umowy;

b) Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty oraz

c) Warunki Szczegdlne Kontraktu;

d) Warunki Og6lne Kontraktu;

e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
f

Wyceniony Przedmiar Robdt;

inne dokumenty bedgce czescig Kontraktu:

) Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu;
) Karta Gwarancyjna.

N = ——

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru,
kt6ry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretaciji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej budowy i specyfikacjach technicznych bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatbw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub Roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg budowy Ilub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementdw
budowli, to takie materiaty bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu
budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego rob6t a w szczegolnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnoscig ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy plac budowy przed dostepem o0séb nieupowaznionych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnienia projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania
objazdéw i zalecanego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania
drég).

W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewnié¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do
istniejacych posesji w okresie prowadzenia rob6t, a w harmonogramie robdét
uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie.
Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu
wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasnym staraniem. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robot projekt organizaciji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco i uzgodniony z wiascicielem drogi oraz policja.

W czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgce w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapoér i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez inspektora nadzoru.

Fakt przystgpienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy nie podlega
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odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg. W cene
kontraktowg wtgczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikédw i medidw energetycznych na placu budowy,
takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, scieki, sprezone
powietrze itp. W cene kontraktowg winny by¢é wigczone rowniez wszelkie optaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw
w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytagczy
i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikow i medidow energetycznych nalezy do obowigzkow wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych
i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:

» utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

» podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogag by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;j.
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Jezeli wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie zamawiajgcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy. Uznaje sig, ze w cene kontraktowg wigczone sg wszelkie
optaty za nadzér uzytkownikéw i wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest
wymagany w okresie prowadzenia robdt. Wykonawca zobowigzany jest umiescic¢
w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na placu
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.
Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.11. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robaét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowacé inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.12. Dzialania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem robdét i okreslonych czynnosci wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie ich zakohczenia. Wykonawca powiadomi jednostki
i organy uzgadniajgce oraz witascicieli i dzierzawcéw terenu objetego budowa,
stosownie do wuzgodnien | decyzji zawartych w zatgcznikach do projektu
budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rdwniez do przyjmowania
i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacija fotograficzng, sposéb
zabezpieczenia wykopdw, istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drdg
montazowych i wszelkie szczego6towe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez
jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktdrych prowadzone
bedg prace zwigzane z budowsg sieci kanalizacyjnej i wodociggowej.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.13. Przekroczenie urzadzen melioracji szczegétowej i odprowadzenie woéd
Z pompowania

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia z dwutygodniowym
wyprzedzeniem wiasciciela lub organu administrujgcego ciekami oraz kanalizacjg
deszczowa, o terminie rozpoczecia prac zwigzanych z przekroczeniem tych rowéw.
Przekroczenia nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. W przypadku
zmiany technologii robét nowe warunki realizacji nalezy uzgodni¢ z administratorem
cieku.
Zakonczone prace nalezy zgtosi¢ wtascicielowi urzadzen i uzyska¢ pozytywna opinie
odbioru.
Po wykonaniu robét wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é dokumentacje
powykonawczg zawierajgcg operat geodezyjny przejscia pod rowami.
W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopoéw do urzadzeh
melioracyjnych nalezy zastosowac urzgdzenia wytrgcajgce zanieczyszczenia state
oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem pompowania.
Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze sg wtgczone w cene kontraktowa.

1.5.14. Prace wykonywane w pasie drogowym.

Prowadzenie robdét na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie
drogowym urzadzen wymaga zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.
Zajmujgcy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie
drogowym i ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng wobec oséb trzecich z tytutu szkéd
mogacych zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami.
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Przed rozpoczeciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca
zobowigzany jest do poinformowania o tym fakcie wiasciciela drog celem
przekazania terenu.

Po zakonczeniu robo6t zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywroci¢ do
stanu pierwotnego. Zakonczenie prac nalezy zgtosi¢ wiascicielowi i uzyskac
pozytywng opinie odbioru.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w zezwoleniami nie podlegajg odrebnej zaptacie
| przyjmuje sie, ze sg wtgczone w cene kontraktowa.

1.5.15 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy
i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inacze;.

1.5.16 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne
pozostato$ci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy beda uwazane za wiasno$¢ zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ inspektora i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen wykonawca poniesie koszty lub wystgpig opdznienia w robotach,
inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiajgcym i wykonawcg ustali wydtuzenie
czasu wykonania robot lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1.Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do rob6t wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.

2.2.Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédta
wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robaét.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terendw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu
stanu terenu przy ukonczeniu robét.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdédw na placu budowy lub
z innych miejsc wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do rob6t lub
odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan inspektora
nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce
wywiezione z placu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora
nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatbw do
innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowatly swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy
w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa budowy Ilub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robdét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizaciji
robo6t, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét 12

Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
kontraktu na polecenie inspektora nadzoru beda usuniete z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy

oraz za jako$¢ zastosowanych materiatobw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét
opracowanym przez wykonawce oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdét okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé¢ tego bedzie inspektor nadzoru,
poprawione przez wykonawce na wtasny koszt (za wyjgtkiem, gdy dany btagd okaze
sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na pismie przez
inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.

Decyzje inspekiora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej budowy i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
wykonawce nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji
ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposOb wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac¢:

a) czesc¢ ogdblng opisujaca:
* organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
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* bhp,
» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
*wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegolnych elementéw robdt,

e system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

b) czes$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

*» sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

* sposbb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéow
robat,

* sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robd6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robét i jakosci materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materiatébw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;
budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robo6t zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi wykonawca.
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6.3 Pobieranie prébek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone
przez inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora
nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w program
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedag przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami ST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robét z dokumentacjg projektowg budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatbw przez wykonawce, inspektor nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich
petng zgodnosé z warunkami podanymi w ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty a urzagdzenia - wazne legalizacje mogg by¢é badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to
takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé
w szczegolnosci:

date przekazania wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robot,

* przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

» dane dotyczgce czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

« dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen wykonawcy robo6t.
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(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badahn wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace
dokumenty:

a)pozwolenie na budowe,

b)protokoty przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)protokoty odbioru robdét,

e)protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g)plan ,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru
| przedstawiane do wglgdu na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych rob6t zgodnie
z dokumentacjg projektowg budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robé6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie
lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej i w przedmiarze robdét.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
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Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekré;.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
bedg zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce
odno$nym wymaganiom specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywac¢ to
wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem
rob6t, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi
obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym
odbiorom:
» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdblnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej
czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym  powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie poOzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.
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Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajagcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu
o0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do
dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez inspekiora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robédt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych
i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

+ dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
szczego6towe specyfikacje techniczne,
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
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+ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (itp. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag

zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwarancji.
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiekiu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowag ustalong dla danej pozycji w kosztorysie i przyjetg przez
zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w kontrakcie.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej budowy.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

 koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w kosztorysie

jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét

objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymaga¢ ogolnych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie. Btedy w kosztorysie przedmiarowym, popetnione przez biuro projektow,
nie zwalniajg wykonawcy od prawidiowego zestawienia w zakresie objetym
dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegdtowego zapoznania sie
z dokumentacjg techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany
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sytuacyjne (zmiana trasy wynikajgca z uzgodnien z wiascicielami gruntéw).
Ewentualne niezgodnosci nalezy zgtosi¢ do inwestora w formie pisemnej przed
ztlozeniem oferty przetargowe;.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontrakiu jest zobowigzany wykonaé projektowg
dokumentacje powykonawczg budowy oraz, jezeli bedzie taka koniecznosc,
aktualizacje projektow tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie
z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg zakres robot
zgodny z opisem zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonac¢ zabezpieczenie
terenu budowy :
edostarczy¢ i zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta
ostrzegawcze, znaki itp.);

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych
ceny kontraktowej i obejmujg zakres robét zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia rob6t oraz optaty za
umieszczenie obcych urzgdzeh w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest
zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy

(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czesc
i nalezy je czyta¢ fgcznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w
zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi  Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm
przy wykonywaniu robdét okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich
postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi
w specyfikacjach technicznych.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t ziemnych w ramach budowy sieci kanalizacji deszczowej
w miejscowosci Wilkéw 1, gm. Btedow.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy
realizacji robot ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmujg roboty ziemne
tymczasowe i state zwigzane z budowg sieci kanalizacji deszczowej wraz
z separatorem i wylotem betonowym do rzeki Mogielanka w miejscowosci Wilkéw I,
gm. Bteddw.
Zakres robét obejmuije:
* wykopy w gruncie, waskoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad
Z wywozem,
* umochienia scian wykopow palami szalunkowymi,
* podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,
» zasypanie z zageszczaniem wykopdw, reczne i mechaniczne,
» Zzageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drdg i chodnikow,
* rozscielenie humusu,
* wywOz nadmiaru gruntu lub przywdz brakujgcego gruntu, wywédz gruzu na
sktadowisko z jego utylizacja,
* montaz i demontaz konstrukcji podparé i podwieszen istniejgcych
rurociggow i kabli,
» utozenie i rozbidrka ktadek dla pieszych.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Rob6t (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

Ponadto:

» wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla
urzgdzen instalacji podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypow, watow lub hatd
ziemnych,

e zasypka - wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym

zageszczeniem,

* przekopy — wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych
i melioracyjnych,

* ukopy — pobor ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do
budowy nasypéw lub wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

* wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,
grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach ktérego
prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody
destylowanej; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia;

* nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu,
w ktorych grunt jest celowo zageszczony,
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» odkfad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu
sktadowiska bez przeznaczenia uzytkowego Ilub =z przeznaczeniem do
pdzniejszego zasypania wykopu,

» wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

|3 = Pd / Pds
gdzie:
o Pgq— gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms),

0 Pdgs — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora,

» pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy Scianki szczelnej z wyprofilowanym
bocznym zamkiem tgczgcym (brus, grodzica).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

2.1 Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedgcych tematem niniejszej

specyfikacji sa:

» grunt wydobyty z wykopéw,

e grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na
ewentualng wymiane gruntu,

* materialy do umocnienia wykopow,

* materiaty do odwodnienia wykopow,

* materiaty do podpar¢ i podwieszen,

* materiaty na ktadki dla pieszych,

2.2. Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do zastosowania bedg zgodne
z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Warunki ogélne dotyczace uzywania sprzetu podano w ST 00.
Roboty ziemne prowadzone mogg by¢é recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, kitdry uzyskat akceptacje
inspektora nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urobku z robét ziemnych nalezy
stosowac srodki transportu, spetniajgce warunki ogdéine, podane w ST 00.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc¢
podstawg roszczen wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostalty wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez
inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogodlne

Wymagania ogélne dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST 00.
W zakres niniejszej specyfikacji wchodzg nastepujgce roboty ziemne:
* Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi,
wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie
rob6t ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejgcych przewodéw
podziemnych, oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie
niezbednych prac badawczych i projektowych),
Odspojenie i odktad urobku lub wywoz,
Przygotowanie podtoza,
Zasypka i zageszczenie gruntu,
Wykonanie podsypki i obsypki rurociggdéw, ewentualna wymiana gruntu,

5.2 Wymagania szczego6towe wykonania robét
A) Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentaciji
projektowej, szerokos¢ winna by¢ dobrana do $rednicy kanatu.
B) Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia tras kanatdéw
i rurociggow ttocznych i trwale oznaczy je w terenie.
Przed przystgpieniem do wtasciwych robdt ziemnych nalezy usung¢ darn i ziemie
roslinng pryzmujgc jg z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowa¢ urzgdzenia
odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajgce nalezy kontrolowaé
i konserwowac przez caly czas trwania robét. Obnizenia wéd gruntowych nalezy
dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robét
ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

C) Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wéd gruntowych do wykopu stosowac¢ odwodnienie
powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz
jednej ze scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w
rozstawie, co okoto 20 m. Wode wypompowywaé za pomocg pompy spalinowe;.
Wode z odwodnien odprowadzaé do najblizszego odbiornika.
Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw

gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na biezgco z inspektorem.
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D) Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich
eksploatacje. Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurami
ostonowymi np. AROT typu A110PS o dtugosci jednostkowej 3,0m.
W miejscu wystepowania istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.
W wykopach waskoprzestrzennych $ciany umocni¢ w zaleznosci od zagtebienia
przewodu i warunkéw gruntowych grodzcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie
mozna stosowac szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkéw gruntowych i
zagtebienia.
W przypadku wykopow pod przykanaliki, istniejgce ogrodzenia przydomowe nalezy
zabezpieczy¢ przed osunieciem sie do wykopu lub dokonac¢ ich demontazu na
dtugosci niezbednej do wykonania wykopu oraz prac montazowych i ponownie
zamontowac.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez wykonawce na odktad lub
wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie
wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych.
Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na
gtebokosci réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.
W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem nalezy wykonac¢ przykrycie
wykopow ktadkami z barierkami dla przejscia pieszych.

E) Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz
0,97.
F) Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢ co najmniej 0,30 m.
Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytgczeniem odcinkéw na
ztgczach,

- etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz kanatdw, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen,
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- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytgczeniem odcinkdéw na

ztgczach,

- etap Il — po probie szczelnosci ztgcz kanatéw, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen,

- etap Ill - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg

deskowan i rozpor scian wykopu.
Zasypke wykopow wykonywaé mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem
ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilnosci przewodu i nawierzchni nad
rurociggiem.
Zasypke wokot studzienek rewizyjnych wykonywac recznie, warstwami nie
przekraczajgcymi 20 cm wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegoélnych
warstw. Zageszczanie gruntu powinno by¢é wykonane do Is nie mniej niz 0,95
zgodnie z normg BN-77/8931-12.
Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrocic do stanu pierwotnego
nawierzchnie na catej dtugosci tras rurociggéw i obiektow kubaturowych oraz rowy
poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie traw po uprzednim rozscieleniu
humusu na terenach nieutwardzonych.
Nadmiar ziemi z wykopdw wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g06lne zasady kontroli jakosci robot:
a) og6lne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatdw, sprzetu i
srodkow transportu podano w ST 00.

6.2.Kontrola i badanie w trakcie roboét i odbioru

Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien wykona¢ badania majace na
celu:

- zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,
- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robét winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
na placu

- budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przez zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmochionego z kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.

7.2. Jednostki obmiaru
Jednostkg obmiarowg rob6t ziemnych jest :
m3 - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy),
nasypanego (zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu,
podsypki i
obsypki, wyw6z nadmiaru gruntu i przywdz brakujgcego gruntu; wywéz gruzu
o usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i
m~ rozbidrka pomostéw dla ruchu pieszego,
kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggéw w wykopach,
studzienki odwodnieniowe,
m - rurociggi stalowe kotnierzowe, demontaz i montaz ogrodzen
przydomowych

m-g - pompowanie wody z wykopu
8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1.0godlne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.

8.2.Warunki szczego6towe
Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub
ulegajace zakryciu:
- zdjecie humusu
- wykopy, przekopy
- przygotowanie podtoza,
- podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,
- obsypka kanatéw
- zasypanie z zageszczeniem wykopu,
- zageszczanie ziemi w wykopie,
- rozécielenie humusu.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z
,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
Dopuszcza sie odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowaé bedzie on

wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki miedzy
miejscami przewidzianymi na posadowienie studzienek kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.

9.2 Platnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robdt zgodnie z pkt. 7.2
niniejszej specyfikacji.
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Zakres robdt jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST. Cena wykonania robét

obejmuje:

» roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

» opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu
wraz z uzgodnieniem i inne,

» wykonanie wykopéw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcych kabli, rurociggow,
zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

» wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

* wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

* demontaz i montaz ogrodzen,

* reczne wyrbéwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu, zabezpieczenie istniejgcej

zieleni-drzewa, krzewy itp.,

» utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robdt, wykonanie barierek
zabezpieczajgcych,

» wykonanie prac objetych specyfikacja,

» optaty za nadzér przedstawicieli wiascicieli urzgdzen podziemnych, koszty badan i
pomiardéw,

* wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

» uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowej
i kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych.

Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania
prébek.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-0248 Grunty budowlane, okres$lenia. Podziat i opis gruntéw.

WTWO-H-4 Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy
budowli hydrotechnicznych) wydanie MOSZNIL z 1994r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta. oraz inne obowigzujgce PN
(EN-PN).

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, beneficjentow oraz Malty i
Cypru w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t montazowych przy budowie kanalizacji deszczowej
wraz z separatorem i wylotem betonowym do rzeki Mogielanka w miejscowosci
Wilkéw I, gm. Btedow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg kanalizacji deszczowej wraz z
obiektami sieciowymi z uwzglednieniem ponizszych uwag ogoinych:
- Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg w ST 01.
- Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy
wykonywaniu robot zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.
- Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wiasciciela
przewodow, ktére kolidujg z nowobudowanymi.

W zakres robét ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:
- Montaz kanatéw z odgatezieniami z PVC o $rednicy zewnetrznej 315 — 200 mm;
- Montaz kanatoéw z PP o srednicy zewnetrznej 630 mm
- Montaz studni zelbetowych 1200 przykrytych wtazami zeliwnymi;
- Montaz studzienek matogabarytowych 500 mm z kinetg studni;
- Montaz separatora ropopochodnych;
- Wykonanie proby szczelnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem
niniejszej ST sa:

» rury bezkielichowe klasy S (SN10) PP-lite o jednorodnej strukturze wg normy
PN-EN 1401:1999, o srednicy 630 mm,

» rury kielichowe klasy S (SN8) PVC-lite o jednorodnej strukturze wg normy PN-
EN 1401:1999, o $rednicy 315 mm,

 rury kielichowe klasy S (SN8) PVC-lite o jednorodnej strukturze wg normy PN-
EN 1401:1999, o $rednicy 200 mm,

» kregi zelbetowe 1200mm wg PN-B-03264 : 2002 oraz PN-B-10729;

Studnie betonowe (zelbetowe) muszg spetniaé nastepujgce wymagania:
- nasigkliwosé betonu nie wieksza niz 5%;

- szerokos¢ rozwarcia rys 0,1 mm ;

- wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45;

- maksymalna zawarto$¢ chlorkdéw 1% w stosunku do masy cementu;
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- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich
elementach betonowych studni, takze w kinecie, w klasie C35/45 ( B45);

- elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego
zgodnie z PN-EN 197-1;

- zastosowanie uszczelek samosmarujacych, wykonanych z elastomeru SBR
lub EPDM spetniajgcych wymagania EN 681-1;

- studzienki powinny by¢é wyposazone w stopnie wlazowe pokryte tworzywem
sztucznym w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszersza pétka;

- minimalna sita wyrywajgca stopief = 5kN

- posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie
odpowiedniego dogeszczenia gruntu;

- posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, potzwartym i
twardoplastycznym wymaga pogtebienia wykopu o 0,25 m i zastgpienia
usunietego gruntu zwirem, pospétkg lub dobrze zageszczanym piaskiem;

- posadowienie studni na gruntach stabych (grunty spoiste w stanie
plastycznym, miekkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga catkowitej
wymiany gruntu na dobrze zageszczalny grunt sypki (wskaznik uziarnienia
U>5 zageszczony do wskaznika Is nie mniejszego od 0,95), mozliwe jest tez
zastgpienie stabego gruntu piaskiem stabilizowanym cementem, posadowienie
studni na fundamencie zmniejszajgcym nacisk, a w przypadku zalegania w
miejscu posadowienia studni grubej warstwy stabego gruntu, zastosowania
mikropalowania;

- zwienczenie studni wykona¢ z zastosowaniem zwezki redukcyjnej; dopuszcza
sie przykrycie studni ptytg pokrywowag opartg na pierscieniu odcigzajgcym;

» studzienki sciekowe uliczne betonowe 500 mm z osadnikiem, bez syfonu;

» wiazy zeliwne klasy co najmniej B125 o srednicy 600 mm a w drodze wiazy

zeliwne typu ciezkiego klasy D400 o $rednicy 600.

Na studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowa¢ wiazy, ktére spetniajg

nastepujgce wymagania: wilazy wytgcznie niewentylowane, podwdjnie

zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wktadki amortyzacyjnej, o

gtebokosci osadzenia pokrywy min 50mm bez podciecia, wykonane zgodnie z

normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentdw, ktorzy uzyskali certyfikat

zgodnosci z tg normg. Zaleca sie wykonanie wiazéw z zeliwa szarego.

* beton B 20 do wykonania kopert betonowych wokét studni;

* abizol.

2.2. Dokumentacja

Rury, studzienki i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi
normami, normami DIN oraz posiada¢ aktualng aprobate techniczng do
stosowania w budownictwie.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy
beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosci do roboét i byty dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy
w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w
zwigzku z czym:
» nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od poditoza, na ktérym
sg sktadowane lub przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod
przetadunku;
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* rury w prostych odcinkach, skltadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadach drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1
do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur
o0 mniejszych sSrednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach (jesli
szczego6towe wymagania nie stanowig inaczej);

» szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je
ochronami (koparki, wktadki itp.);

* nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposoOb, przy ktérym mogtyby wystgpic
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac
i transportowac w opakowaniach fabrycznych;

» skfadowanie kregdéw, pokryw nastudziennych moze odbywaé sie na
powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze naciski materiatdw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa;

» skfadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw
lub pojedynczych kregdw;

* wlazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji
0 dziataniu korodujgcym. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg Klas.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona;

» zachowa¢ szczegblng ostroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych  poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia  mechaniczne
w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature

i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dtugotrwatg

ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

3. SPRZET

Warunki ogélne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci zawartych w ST lub programie
realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét
i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

» transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie bylty dtuzsze niz 1 metr;
ksztattki, ztgczki i inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostrozno$ci;

» materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury
powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek
rur powinien odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkdéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw
transportowych, lecz roztadowaé po pochytych legarach.

 transport kregdéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich usztywnienia przez
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zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich.

* wlazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu
w sposoOb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

» witazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tadmg stalowa.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy

przestrzegac przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisOw obowigzujgcych w publicznym

transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robét zawarte sg w ST 00.

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe,
przepisdéw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.3.Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robét ziemnych zawarte zostaty w ST 01.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot:

5.4.1. Ogdlne warunki uktadania (montazu) przewodow

Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku
i spadkow zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po
przygotowaniu podfoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg
mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie
do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkdw itp.
Technologia budowy sieci musi gwarantowaé¢ utrzymanie trasy i spadkow
przewodéw. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po
czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢é zgodnie z wymaganiami normy PN-
92/B-10735 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”.
Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczna.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20
mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie
moze przekraczac 15 mm dla badanego odcinka.

Uktadanie przewodéw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

Studnie kanalizacyjne o $r. 1,2 m nalezy wykonaé¢ w konstrukcji prefabrykowane;
zgodnie z dokumentacjg projektowg. Z uwagi na rodzaj gruntu, wystepujacego w
podtozu, studnie rewizyjne nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu B 10,
grubosci 10 cm. Pod fundamentem nalezy wykona¢ podsypke piaskowg (z materiatu
dowiezionego) grubosci 40 cm.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna ukfadac recznie lub przy uzyciu
sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe
ustawienie kregdéw i ptyt, wykorzystujgc oznaczenia montazowe (linie), znajdujgce sie
na wyzej wymienionych elementach. Kregi wyposazone sg w przejscia szczelne rury
PVC przez sciane betonowg wykonane za pomocg ksztattki z uszczelkg gumowa.
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Izolacje studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-
10735. Studzienki matogabarytowe inspekcyjne montowaé zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.4.2 Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Gtebokos¢ utozenia przewoddw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do
pozostatych elementdéw uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

5.4.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi, potoki, rowy
melioracyjne oraz skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem: kanalizacja
deszczowa, linig telefoniczng i kablem energetycznym
Przejscia przewodu przez drogi powinny by¢é wykonywane w rurach ostonowych.

Ustalone warunki budowy takiego przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materiatu
rury ostonowej, dtugosci i gtebokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury
wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przej$¢ powinny byc¢
przestrzegane warunki opisane nizej. Sposob instalowania rur ostonowych wynika z
przyjetej technologii i najczesciej polega na przeciskaniu pod przeszkodg lub
montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi mogg by¢ rury stalowe o $rednicy
umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej
przestrzeni. Grubos$¢ Scianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i
uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi. Przewod musi by¢é umieszczony
wspotosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposob gwarantujgcy stabilno$¢ utozenia
oraz swobodne (bez dotykania do Scianki rury ostonowej) potozenie ztgcz. Przewody
nalezy uktadac¢ w rurach ochronnych na slizgach. Wewnatrz rury ostonowej przewéd
powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do przewodu), ktérych rozstaw
powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugiec.

Rozstaw nalezy przyjmowac¢ dla okreslonej sSrednicy doktadnie wg danych

producenta rur. Dlugos¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Kohcdwki rury

ostonowej nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanows.

Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich dtugosci zawarte sg w dokumentaciji

projektowej.

UWAGA: Przed przystgpieniem do robdot nalezy wykona¢ w miejscach Zzblizen

i skrzyzowan wykopy sondazowe, majgce na celu zlokalizowanie istniejgcego

uzbrojenia.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie

z dokumentacjg projektows.

5.4.4. Proba szczelnosci.

Probe szczelnosci przewodow grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami PN-92/B-10735
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli jakosci robot
Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania rob6t, dostawy materiatdw, sprzetu
i Srodkéw transportu podano w ST 00.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé nastepujagce badania:

» zgodnosci z dokumentacjg projektowa;

» wykopdw otwartych;

» szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza;

» grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu;

* materiatow;

» utozenia przewoddw na podtozu;

» odchylenia osi i spadku kolektora;

» szczelnosci przewodow na eksfiltracje i infiltracje;

» sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych studzienek.

6.2.Badania jakosci rob6t w czasie budowy.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie
z wytycznymi wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach
i aprobatach technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

m? - stabilizacja przekopow, obetonowanie wtazéw studzienek,

m? - podsypka pod studnie rewizyjne;

kpl, szt - montazu ksztattek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie koncéw rury
ochronnej,

m - rurociggu kanalizacyjnego PVC, montaz rur stalowych ochronnych, przetozenie
istn. uzbrojenia;

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonania robot;

» dane geotechniczne;

* dziennik budowy;

» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw.

8.2.1. Zakres
Odbidér robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

* sposbdb wykonania wykopdw pod wzgledem obudowy;

» podtoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych
i gtebokosci utozenia;

» warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu;
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9.1.

* zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci;

* jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i
normami przedmiotowymi;

» utozenia przewodu na podtozu;

o diugosci i S$rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur
i prefabrykatow;

» szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje;

e materiatédw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia;

* izolacji studzienek.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng, uzycia wiasciwych materiatdw, prawidtowosci
montazu, szczelnosci. Diugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie
powinna by¢ mniejsza niz  odlegtos¢ miedzy studzienkami.  Wyniki
z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
dziennika budowy.

8.3. Odbior techniczny koncowy
Odbiér techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami PN92/B 10735.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
» dokumenty jak przy cze$ciowym:;
» protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;
» protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
» Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatéw;
* inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

» zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacii
projektowej;

» protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieh dotyczaca
usuniecia usterek;

» aktualnos¢ dokumentaciji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany |
uzupetnienia;

» protokoty badan szczelno$ci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami kontraktu, obmiarem robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1.PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

2.PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

3.PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

5. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

7. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

8.PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

11. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

12. 1SO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.

13.,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. "Polska
14. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994
15. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom. |
Budownictwo Ogdlne.

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
17.DIN4034 — cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych.
Elementy

studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

18. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych,
tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

19. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3
wymagan technicznych COBRTI INSTAL.



